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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Nº Ud Descripción Medición 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg 
de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos 
de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,00   
            4,00 4,00 
                              Total Ud  ......: 4,00 
DTM060 Ud Desmontaje con recuperación del material de juego infantil, tipo conjunto modular, de 415 kg de 
peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación 
de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Nº Ud Descripción Medición 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg 
de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos 
de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
0DP010 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 300 cm de diámetro de copa, 
mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 
cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior 
relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza 
generada. 
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio 
el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. 
Carga sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  RETIRADA  ÁRBOLES   2       2,00   
            2,00 2,00 
                              Total Ud  ......: 2,00 
ADL010 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PISTA  A  EJECUTAR 1     1.215,00 1.215,00   
            1.215,00 1.215,00 
                              Total m²  ......: 1.215,00 
DMX021 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  DEMOLICION DE SOLERA DEL RECINTO 
1 45,00 26,00   1.170,00   
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Nº Ud Descripción Medición 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg 
de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos 
de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
            1.170,00 1.170,00 
                              Total m²  ......: 1.170,00 
DFD020 M Levantado de reja metálica en forma recta, de 3.5 m de altura, situada como cerramiento exterior 
de la parcela y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FONDO PORTERÍA  NORTE 1 26,00     26,00   
  FONDO PORTERÍA  SUR 1 26,00     26,00   
  BANDA  ESTE 1 45,00     45,00   
  BANDA  OESTE  1 45,00     45,00   
            142,00 142,00 
                              Total m  ......: 142,00 
DEM030 M Demolición de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con medios manuales y motosierra, 
y carga manual sobre camión o contenedor.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PILARES MARQUESINA 8       8,00   
            8,00 8,00 
                              Total m  ......: 8,00 
DEM050 M Demolición de vigueta de madera de hasta 1000 cm² de sección y 4 a 5 m de longitud media, con 
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Nº Ud Descripción Medición 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg 
de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos 
de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  VIGAS MARQUESINA 16       16,00   
            16,00 16,00 
                              Total m  ......: 16,00 
DEM070 M² Desmontaje de entarimado de 4 mm de espesor, de tablas machihembradas de madera, clavadas 
sobre rastreles, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  SUELO MARQUESINA 1 7,00 6,00   42,00   
            42,00 42,00 
                              Total m²  ......: 42,00 
DQC010 M² Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del 30%; 
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CUBIERTA MARQUESINA 1     50,00 50,00   
            50,00 50,00 
                              Total m²  ......: 50,00 
DFD020b M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 
100 cm de altura, situada en exteriores y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL 
1     68,00 68,00   
            68,00 68,00 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA Y 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE O LAMEIRO 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑEIROS 
DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS 
ALBERTO CASTRO LANTES DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
Página 5 de 40 
   
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Nº Ud Descripción Medición 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg 
de peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos 
de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total m  ......: 68,00 
DMX100 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PAVIMENTO PARQUE INFANTIL       120,00 120,00   
            120,00 120,00 
                              Total m²  ......: 120,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción Medición 
ADE009 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS P1, P8, P9, P16 4 1,90 1,70 0,70 9,04   
  ZAPATAS P2, P3, P4, P5, P6,  P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15 
12 2,10 1,90 0,80 38,30   
            47,34 47,34 
                              Total m³  ......: 47,34 
ADE010 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  VIGA DE ATADO P1- P9, P6- P16 2 22,00 0,40 0,80 14,08   
  
VIGA DE ATADO P1-P2, P2-P3, 
P3-P4, P4-P5, P5-P6, P6-P7, P7-
P8, P9-P10, P10-P11, P11-P12, 
P12-P13, P13-P14, P14-P15, P15-
P16.  
14 5,80 0,40 0,80 25,98 
  
            40,06 40,06 
                              Total m³  ......: 40,06 
CHH005 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS AISLADAS              
  ZAPATA   P1, P8, P9, P16 4 1,90 1,70 0,10 1,29   
  ZAPATAS P2, P3, P4, P5, P6,  P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15 
12 2,10 1,90 0,10 4,79   
                
  VIGAS DE ATADO ENTRE ZAPATAS AISLADAS 
            
  VIGA DE ATADO P1- P9, P6- P16 2 22,00 0,40 0,10 1,76   
  
VIGA DE ATADO P1-P2, P2-P3, 
P3-P4, P4-P5, P5-P6, P6-P7, P7-
P8, P9-P10, P10-P11, P11-P12, 
P12-P13, P13-P14, P14-P15, P15-
P16.  
14 5,80 0,40 0,10 3,25 
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción Medición 
ADE009 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  
            11,09 11,09 
                              Total m³  ......: 11,09 
CSZ010b M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATA   P1, P8, P9, P16 4 1,90 1,70 0,40 5,17   
  ZAPATAS P2, P3, P4, P5, P6,  P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15 
12 2,10 1,90 0,50 23,94   
            29,11 29,11 
                              Total m³  ......: 29,11 
CAV010 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85,3 kg/m³, sin incluir encofrado.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  VIGA DE ATADO P1- P9, P6- P16 2 22,00 0,40 0,40 7,04   
  
VIGA DE ATADO P1-P2, P2-P3, 
P3-P4, P4-P5, P5-P6, P6-P7, P7-
P8, P9-P10, P10-P11, P11-P12, 
P12-P13, P13-P14, P14-P15, P15-
P16.  
14 5,80 0,40 0,40 12,99 
  
            20,03 20,03 
                              Total m³  ......: 20,03 
CSZ020 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATA   P1, P8, P9, P16 4     2,88 11,52   
  ZAPATAS P2, P3, P4, P5, P6,  P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15 
12     4,00 48,00   
            59,52 59,52 
                              Total m²  ......: 59,52 
CAV020 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado.   
Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción Medición 
ADE009 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  VIGA DE ATADO  P2-P3,  P3-P4,  P4-P5,  P5-P6,  P6-P7 
14     4,64 64,96   
  VIGA DE ATADO  P1-P2,  P7-P8 2     17,60 35,20   
            100,16 100,16 
                              Total m²  ......: 100,16 
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Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 
Nº Ud Descripción Medición 
EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x400 mm y espesor 
30 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm 
de diámetro y 40 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PLACAS DE ANCLAJE PILARES 16       16,00   
            16,00 16,00 
                              Total Ud  ......: 16,00 
EAS010 Kg Acero S275JR en pilares, vigas y correas con piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas y/o atornilladas, incluso 
pintura para acero en ambientes corrosivos de categoría C3. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  TOTAL KG ACERO PILARES       12.308,80 12.308,80   
  TOTAL KG ACERO EN VIGAS        41.451,77 41.451,77   
  TOTAL KG ACERO EN CORREAS       9.968,00 9.968,00   
            63.728,57 63.728,57 
                              Total kg  ......: 63.728,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 4 Urbanización 
Nº Ud Descripción Medición 
UDH010 M² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa 
de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R 
con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado 
mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de resinas 
acrílicas puras en emulsión acuosa, color a escoger. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PAVIMENTACION DE LA PISTA DEPORTIVA 
1 44,00 25,00   1.100,00   
            1.100,00 1.100,00 
                              Total m²  ......: 1.100,00 
UVT010 M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 
mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero 
pintado, de 48 mm de diámetro y 6 m de altura. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  FONDO PORTERÍA  NORTE 1 28,00     28,00   
  FONDO PORTERÍA  SUR 1 28,00     28,00   
  BANDA  ESTE  1 48,00     48,00   
  BANDA  OESTE 1 48,00     48,00   
            152,00 152,00 
                              Total m  ......: 152,00 
UVT011 Ud Puerta formada por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 con marco de tubo, de 48 mm de 
diámetro y de dimensiones 1.10 x 2.1 m, incluso montado y colocación en obra. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PUERTAS DEL CERRAMIENTO DE LA PARCELA 
2       2,00   
            2,00 2,00 
                              Total Ud  ......: 2,00 
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Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones:  saneamiento 
Nº Ud Descripción Medición 
ISC010b M Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x150 mm, color a 
escoger. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
CANALÓN CUBIERTA 2 44,50 89,00 
89,00 89,00 
Total m  ......: 89,00 
ASA011b Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
ARQUETAS CUBIERTA 4 4,00 
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 
ISB020b M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 75 mm, color gris claro. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
4 8,50 34,00 
34,00 34,00 
Total m  ......: 34,00 
ASC010 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
COLECTOR DE EVACUACION 
PLUVIALES 
BANDA ESTE 1 50,00 50,00 
BANDA OESTE 1 50,00 50,00 
FONDO PORTERÍA SUR 1 30,00 30,00 
130,00 130,00 
Total m  ......: 130,00 
PCR Ud Partida alzada de conexión a la red principal de saneamiento. 
Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones:  saneamiento 
Nº Ud Descripción Medición 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
CONEXIÓN DE LA  ACOMETIDA 1 1,00 
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: Alumbrado y electricidad 
Nº Ud Descripción Medición 
IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  TOMA DE TIERRA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
IIX005 Ud Luminaria LED 360-4s marca philips o similar. Optica efficient plus. Potencia 300W; emision 
luminica 36000 lm; color grafito texturizado.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LAMPARAS PISTA CUBIERTA 8       8,00   
            8,00 8,00 
                              Total Ud  ......: 8,00 
IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CUADRO GENERAL (ENCENDIDO DE ALUMBRADO) 
1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
IEL010 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
CABLEADO CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y 
LUMINARIAS 
          
  
  EN VERTICAL 4 15,00     60,00   
  EN HORIZONTAL 4 25,00     100,00   
  CONEXIÓN CON RED GENERAL 1 40,00     40,00   
                
            200,00 200,00 
Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: Alumbrado y electricidad 
Nº Ud Descripción Medición 
IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
  
                              Total m  ......: 200,00 
PCR Ud Partida alzada de conexión eléctrica de la instalación a la red de alumbrado del municipio.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CONEXIÓN DE LA  ACOMETIDA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
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Presupuesto parcial nº 7 Cubiertas 
Nº Ud Descripción Medición 
QTM010 M² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una 
pendiente mayor del 10%, incluso remates y acabados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PANEL SANDWICH EN CUBIERTA 
405 3,00 1,00   1.215,00   
            1.215,00 1.215,00 
                              Total m²  ......: 1.215,00 
QTM011 M² Lucernario intercalado entre cubiertas de panel tipo sandwich con un ancho estándar de 1 metro, 
sistema modular compuesto de paneles de policarbonato celular coextruido de 7 paredes, con 
30mm de espesor y 1000mm de ancho, para realización de cubiertas planas y curvas así como 
paramentos verticales, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PANEL SANDWICH EN CUBIERTA 
126 3,00 1,00   378,00   
            378,00 378,00 
                              Total m²  ......: 378,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Nº Ud Descripción Medición 
RSH150 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo 
indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, tipo 
COMPOSAN o similar, color rojo RAL 3001. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PISTA DE FUTBOL SALA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
TDA110 Ud Barra de sentadillas y estiramientos de madera de pino silvestre, tratada en autoclave y acero, 
formada por dos postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,30 m de altura vista, separados 1,00 m, 
de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 
con barniz protector, unidos mediante una barra de acero, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, con zona de 
seguridad de 16,00 m² y 1,00 m de altura libre de caída, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CALISTENIA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
TDA080 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro postes 
cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de 
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 
con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de acero, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, 
con zona de seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre de caída, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento 
deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CALISTENIA 1       1,00   
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Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Nº Ud Descripción Medición 
RSH150 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo 
indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, tipo 
COMPOSAN o similar, color rojo RAL 3001. 
  
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
TDA020 Ud Barras suspendidas para ejercicios de elevaciones a pulso, formadas por tres postes cuadrados 
de 0,15 m de lado, dos de 2,30 m y otro de 2,20 m de altura vista, de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, con 
dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, con zona de seguridad de 20,00 m² 
y 2,00 m de altura libre de caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montadas y 
probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CALISTENIA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
TDA050 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro 
de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 
según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con 
tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios 
de más de 12 años, con zona de seguridad de 18,00 m² y 0,50 m de altura libre de caída, fijadas a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación 
del equipamiento deportivo. Totalmente montadas y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CALISTENIA 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Nº Ud Descripción Medición 
RSH150 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo 
indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, tipo 
COMPOSAN o similar, color rojo RAL 3001. 
  
TDG060 Ud Portería fija de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y 
larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de acero, acabado con barniz de poliuretano, en 
franjas blancas y rojas, y red de polietileno con cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes de 
poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PISTA DE FÚTBOL 2       2,00   
            2,00 2,00 
                              Total Ud  ......: 2,00 
TMI050 Ud Aparcamiento para 7 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado 
de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 2,50x0,75 m, con arandela de remate inferior, fijado 
a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  APARCABICIS 1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
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Presupuesto parcial nº 9 Jardinería 
Nº Ud Descripción Medición 
ADP010 M³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de 
la propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  RELLENO PISTA  A  DEMOLER 1 45,00 26,00 0,20 234,00   
            234,00 234,00 
                              Total m³  ......: 234,00 
UJA050 M³ Aporte de tierra vegetal en capa de 10 cm, suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante retroexcavadora.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  TIERRA VEGETAL EN ZONAS DE PLANTACIÓN 
1 45,00 26,00 0,10 117,00   
            117,00 117,00 
                              Total m³  ......: 117,00 
UJC020 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CÉSPED EN ANTIGUA UBICACIÓN PISTA 
1 45,00 26,00   1.170,00   
            1.170,00 1.170,00 
                              Total m²  ......: 1.170,00 
UJP010 Ud Plantación de árbol menor de 20 cm de príetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, 
en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; 
suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  REPLANTACIÓN DE ÁRBOLES 2       2,00   
            2,00 2,00 
                              Total Ud  ......: 2,00 
UJC020b M² Reposición de césped en zonas de tránsito de vehículos pesados y maquinaria durante ejecución 
de las obras.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Presupuesto parcial nº 9 Jardinería 
Nº Ud Descripción Medición 
  ZONAS DE TRÁNSITO DE MAQUINARIA  
1 2,00 150,00   300,00   
            300,00 300,00 
                              Total m²  ......: 300,00 
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Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos 
Nº Ud Descripción Medición 
XOC010b Ud P.A. Gestión de Residuos   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PARTIDA ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS 
1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción Medición 
XOC010 Ud P.A. Seguridad y Salud   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PARTIDA  ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 
1       1,00   
            1,00 1,00 
                              Total Ud  ......: 1,00 
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Cuadro de precios nº 1 
    Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
1 
0DP010 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de 
300 cm de altura y 300 cm de diámetro de copa, mediante la 
utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de 
ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura 
de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior 
relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga 
sobre camión o contenedor de la broza generada. 
Incluye: Protección y señalización de los espacios 
afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. 
Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida 
de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
94,66 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2 
ADE009 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
42,58 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
3 
ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
39,34 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
4 
ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 
hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
1,92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5 
ADP010 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de 
terraplén con material de la propia excavación, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6 
ASA011b Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa 
"in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco 
y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 
185,03 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
7 
ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
37,78 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
8 
CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85,3 
kg/m³, sin incluir encofrado. 
174,16 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
9 
CAV020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado. 
21,22 VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
Cuadro de precios nº 1 
    Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
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10 
CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido con cubilote, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 
74,93 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
11 
CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado. 
143,17 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
12 
CSZ020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación. 
17,79 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
13 
DEM030 m Demolición de pilar de madera de hasta 1600 
cm² de sección, con medios manuales y motosierra, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
14 
DEM050 m Demolición de vigueta de madera de hasta 1000 
cm² de sección y 4 a 5 m de longitud media, con medios 
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
11,71 ONCE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
15 
DEM070 m² Desmontaje de entarimado de 4 mm de 
espesor, de tablas machihembradas de madera, clavadas 
sobre rastreles, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
16 
DFD020 m Levantado de reja metálica en forma recta, de 
3.5 m de altura, situada como cerramiento exterior de la 
parcela y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con 
medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
6,29 SEIS EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
17 
DFD020b m Levantado con medios manuales y equipo de 
oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm 
de altura, situada en exteriores y fijada sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
5,71 CINCO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
18 
DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 
armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumático, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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19 
DMX100 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
de caucho, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
demolición de la base soporte. 
5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
20 
DQC010 m² Desmontaje de cobertura de chapa de acero, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 
20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una 
pendiente media del 30%; con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
6,05 SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
21 
DTM040 Ud Desmontaje con recuperación del material de 
banco de madera, de 490 kg de peso máximo, con martillo 
neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la 
superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 
9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
Cuadro de precios nº 1 
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22 
DTM060 Ud Desmontaje con recuperación del material de 
juego infantil, tipo conjunto modular, de 415 kg de peso 
máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 
8,38 OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
23 
EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil 
plano, de 600x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diámetro y 40 cm de longitud total, atornillados con 
arandelas, tuerca y contratuerca. 
168,91 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
24 
EAS010 kg Acero S275JR en pilares, vigas y correas con 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones 
soldadas y/o atornilladas, incluso pintura para acero en 
ambientes corrosivos de categoría C3. 
2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
25 
IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1. 
207,68 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
26 
IEL010 m Línea general de alimentación fija en superficie 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de 
diámetro. 
25,20 VEINTICINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
27 
IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas. 
503,67 QUINIENTOS TRES EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
28 
IIX005 Ud Luminaria LED 360-4s marca philips o similar. 
Optica efficient plus. Potencia 300W; emision luminica 
36000 lm; color grafito texturizado. 
545,00 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS 
29 ISB020b m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 75 mm, color gris claro. 
15,41 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
30 ISC010b m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x150 mm, color a escoger. 
26,69 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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31 PCR Ud Partida alzada de conexión eléctrica de la instalación a la red de alumbrado del municipio. 
207,02 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
32 
QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 
aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de 
ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente 
mayor del 10%, incluso remates y acabados. 
27,91 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
33 
QTM011 m² Lucernario intercalado entre cubiertas de panel 
tipo sandwich con un ancho estándar de 1 metro, sistema 
modular compuesto de paneles de policarbonato celular 
coextruido de 7 paredes, con 30mm de espesor y 1000mm 
de ancho, para realización de cubiertas planas y curvas así 
como paramentos verticales, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y 
juntas. 
78,64 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
34 
RSH150 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, 
sobre pavimento deportivo indoor multicapa, con pintura de 
poliuretano, elástica, bicomponente, tipo COMPOSAN o 
similar, color rojo RAL 3001. 
685,74 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
35 
TDA020 Ud Barras suspendidas para ejercicios de 
elevaciones a pulso, formadas por tres postes cuadrados de 
0,15 m de lado, dos de 2,30 m y otro de 2,20 m de altura 
vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con 
clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz 
protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con 
tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, con 
zona de seguridad de 20,00 m² y 2,00 m de altura libre de 
caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montadas y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de 
apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
637,93 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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36 
TDA050 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes 
cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro de 1,00 
m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 
con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 
m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, 
con zona de seguridad de 18,00 m² y 0,50 m de altura libre 
de caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación 
del equipamiento deportivo. Totalmente montadas y 
probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de 
apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
504,46 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
37 
TDA080 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio 
y estiramientos, formada por cuatro postes cuadrados de 
0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 
4,00 m de longitud, de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 
con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de 
acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y 
protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más 
de 12 años, con zona de seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de 
altura libre de caída, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno 
y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de 
apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
1.269,29 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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38 
TDA110 Ud Barra de sentadillas y estiramientos de madera 
de pino silvestre, tratada en autoclave y acero, formada por 
dos postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,30 m de altura 
vista, separados 1,00 m, de madera de pino silvestre, tratada 
en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
acabada con barniz protector, unidos mediante una barra de 
acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y 
protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más 
de 12 años, con zona de seguridad de 16,00 m² y 1,00 m de 
altura libre de caída, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno 
y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de 
apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
403,18 CUATROCIENTOS TRES EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
39 
TDG060 Ud Portería fija de balonmano o fútbol sala de 3 m 
de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de 
sección cuadrada de 80x80 mm, de acero, acabado con 
barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, y red de 
polietileno con cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes 
de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del equipamiento 
deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de 
apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
491,30 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
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40 
TMI050 Ud Aparcamiento para 7 bicicletas, formado por 
estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 40 mm 
de diámetro y 2 mm de espesor, de 2,50x0,75 m, con 
arandela de remate inferior, fijado a una superficie soporte. 
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
320,94 TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
41 
UDH010 m² Pavimento continuo exterior para pista 
deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; tratado superficialmente con imprimación tapaporos 
y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de 
espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos 
silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado 
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica 
a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color 
a escoger. 
57,64 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
42 
UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal en capa de 10 cm, 
suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 
mediante retroexcavadora. 
34,12 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
43 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 
9,65 NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
44 
UJC020b m² Reposición de césped en zonas de tránsito de 
vehículos pesados y maquinaria durante ejecución de las 
obras. 
11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
45 
UJP010 Ud Plantación de árbol menor de 20 cm de príetro 
de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno 
arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en 
hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El 
precio no incluye el árbol. 
44,22 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
46 
UVT010 m Cerramiento de parcela formado por malla de 
simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde 
RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro 
y 6 m de altura. 
28,94 VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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47 
UVT011 Ud Puerta formada por malla de simple torsión, de 
40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 con 
marco de tubo, de 48 mm de diámetro y de dimensiones 1.10 
x 2.1 m, incluso montado y colocación en obra. 
248,01 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON UN CÉNTIMO 
 
 
A Coruña, Octubre 2019 
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1  0DP010Ud de Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 300 cm de 
diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas 
y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa 
con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor 
de la broza generada. 
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio 
el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. 
Carga sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 27,18   
    Maquinaria 60,37   
    Medios auxiliares 1,75   
    6 % Costes indirectos 5,36   
            94,66 
2  ADE009m³ de Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.     
    Mano de obra 11,36   
    Maquinaria 28,02   
    Medios auxiliares 0,79   
    6 % Costes indirectos 2,41   
            42,58 
3  ADE010m³ de Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.     
    Mano de obra 10,75   
    Maquinaria 25,63   
    Medios auxiliares 0,73   
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    6 % Costes indirectos 2,23   
            39,34 
4  ADL010m² de Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 
30 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
    
    Mano de obra 0,91   
    Maquinaria 0,86   
    Medios auxiliares 0,04   
    6 % Costes indirectos 0,11   
            1,92 
5  ADP010m³ de Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia 
excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 
    
    Mano de obra 1,06   
    Maquinaria 8,14   
    Medios auxiliares 0,18   
    6 % Costes indirectos 0,56   
            9,94 
6  ASA011bUd de Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 
    
    Mano de obra 51,47   
    Materiales 119,67   
    Medios auxiliares 3,42   
    6 % Costes indirectos 10,47   
            185,03 
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Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
7  ASC010m de Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
    
    Mano de obra 8,79   
    Maquinaria 9,18   
    Materiales 16,97   
    Medios auxiliares 0,70   
    6 % Costes indirectos 2,14   
            37,78 
8  CAV010m³ de Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85,3 kg/m³, 
sin incluir encofrado. 
    
    Mano de obra 16,02   
    Materiales 145,06   
    Medios auxiliares 3,22   
    6 % Costes indirectos 9,86   
            174,16 
9  CAV020m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
tablones de madera, amortizables en 10 usos para viga de atado.     
    Mano de obra 15,26   
    Materiales 4,37   
    Medios auxiliares 0,39   
    6 % Costes indirectos 1,20   
            21,22 
10  CHH005m³ de Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.     
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    Mano de obra 2,35   
    Materiales 66,95   
    Medios auxiliares 1,39   
    6 % Costes indirectos 4,24   
            74,93 
11  CSZ010bm³ de Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
50 kg/m³, sin incluir encofrado. 
    
    Mano de obra 8,96   
    Materiales 123,46   
    Medios auxiliares 2,65   
    6 % Costes indirectos 8,10   
            143,17 
12  CSZ020m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
tablones de madera, amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.     
    Mano de obra 12,08   
    Materiales 4,37   
    Medios auxiliares 0,33   
    6 % Costes indirectos 1,01   
            17,79 
13  DEM030m de Demolición de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con medios 
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.     
    Mano de obra 7,35   
    Maquinaria 0,54   
    Medios auxiliares 0,16   
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          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    6 % Costes indirectos 0,48   
            8,53 
14  DEM050m de Demolición de vigueta de madera de hasta 1000 cm² de sección y 4 a 5 m de 
longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.     
    Mano de obra 10,11   
    Maquinaria 0,72   
    Medios auxiliares 0,22   
    6 % Costes indirectos 0,66   
            11,71 
15  DEM070m² de Desmontaje de entarimado de 4 mm de espesor, de tablas machihembradas de 
madera, clavadas sobre rastreles, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
    
    Mano de obra 3,48   
    Medios auxiliares 0,07   
    6 % Costes indirectos 0,21   
            3,76 
16  DFD020m de Levantado de reja metálica en forma recta, de 3.5 m de altura, situada como 
cerramiento exterior de la parcela y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios 
manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
    
    Mano de obra 5,00   
    Maquinaria 0,81   
    Medios auxiliares 0,12   
    6 % Costes indirectos 0,36   
            6,29 
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
17  DFD020bm de Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en 
forma recta, de 100 cm de altura, situada en exteriores y fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
    Mano de obra 4,54   
    Maquinaria 0,74   
    Medios auxiliares 0,11   
    6 % Costes indirectos 0,32   
            5,71 
18  DMX021m² de Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     
    Mano de obra 8,04   
    Maquinaria 2,61   
    Medios auxiliares 0,21   
    6 % Costes indirectos 0,65   
            11,51 
19  DMX100m² de Demolición de pavimento exterior de baldosas de caucho, con medios manuales, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
    
    Mano de obra 5,51   
    Medios auxiliares 0,11   
    6 % Costes indirectos 0,34   
            5,96 
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20  DQC010m² de Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente 
media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
    Mano de obra 5,60   
    Medios auxiliares 0,11   
    6 % Costes indirectos 0,34   
            6,05 
21  DTM040Ud de Desmontaje con recuperación del material de banco de madera, de 490 kg de 
peso máximo, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación 
de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 5,58   
    Maquinaria 2,91   
    Medios auxiliares 0,17   
    6 % Costes indirectos 0,52   
            9,18 
22  DTM060Ud de Desmontaje con recuperación del material de juego infantil, tipo conjunto 
modular, de 415 kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación 
de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    Mano de obra 5,48   
    Maquinaria 2,27   
    Medios auxiliares 0,16   
    6 % Costes indirectos 0,47   
            8,38 
23  EAS006Ud de Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x400 mm y espesor 30 
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 40 cm 
de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 
    
    Mano de obra 40,96   
    Materiales 115,27   
    Medios auxiliares 3,12   
    6 % Costes indirectos 9,56   
            168,91 
24  EAS010kg de Acero S275JR en pilares, vigas y correas con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas y/o atornilladas, 
incluso pintura para acero en ambientes corrosivos de categoría C3. 
    
    Mano de obra 0,67   
    Maquinaria 0,06   
    Materiales 1,28   
    Medios auxiliares 0,04   
    6 % Costes indirectos 0,12   
            2,17 
25  IEC020Ud de Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1.     
    Mano de obra 24,73   
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA Y 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE O LAMEIRO 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑEIROS 
DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS 
ALBERTO CASTRO LANTES DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
Página 25 de 40 
Cuadro de precios nº 2 
Importe 
Nº Designación 
Parcial Total 
(Euros) (Euros) 
Materiales 167,35  
Medios auxiliares 3,84  
6 % Costes indirectos 11,76  
207,68 
26  IEL010m de Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. 
 
Mano de obra 3,42  
Materiales 19,88  
Medios auxiliares 0,47  
6 % Costes indirectos 1,43  
25,20 
27  IEP010Ud de Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
Mano de obra 109,85  
Materiales 355,99  
Medios auxiliares 9,32  
6 % Costes indirectos 28,51  
503,67 
28  IIX005Ud de Luminaria LED 360-4s marca philips o similar. Optica efficient plus. Potencia 300W; 
emision luminica 36000 lm; color grafito texturizado. 
Mano de obra 9,10  
Materiales 494,97  
Medios auxiliares 10,08  
6 % Costes indirectos 30,85  
Cuadro de precios nº 2 
Importe 
Nº Designación 
Parcial Total 
(Euros) (Euros) 
545,00 
29  ISB020bm de Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 75 mm, color gris claro. 
Mano de obra 3,25  
Materiales 11,00  
Medios auxiliares 0,29  
6 % Costes indirectos 0,87  
15,41 
30  ISC010bm de Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x150 mm, color a escoger. 
Mano de obra 6,50  
Materiales 18,19  
Medios auxiliares 0,49  
6 % Costes indirectos 1,51  
26,69 
31  PCRUd de Partida alzada de conexión eléctrica de la instalación a la red de alumbrado del 
municipio. 
Sin descomposición 195,30  
6 % Costes indirectos 11,72  
207,02 
32  QTM010m² de Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor 
y 1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente mayor del 10%, incluso 
remates y acabados. 
 
Mano de obra 2,60  
Materiales 23,21  
Medios auxiliares 0,52  
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Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    6 % Costes indirectos 1,58   
            27,91 
33  QTM011m² de Lucernario intercalado entre cubiertas de panel tipo sandwich con un ancho 
estándar de 1 metro, sistema modular compuesto de paneles de policarbonato celular coextruido 
de 7 paredes, con 30mm de espesor y 1000mm de ancho, para realización de cubiertas planas 
y curvas así como paramentos verticales, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
    
    Mano de obra 2,60   
    Materiales 70,14   
    Medios auxiliares 1,45   
    6 % Costes indirectos 4,45   
            78,64 
34  RSH150Ud de Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo indoor 
multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, tipo COMPOSAN o similar, color 
rojo RAL 3001. 
    
    Mano de obra 126,64   
    Materiales 507,60   
    Medios auxiliares 12,68   
    6 % Costes indirectos 38,82   
            685,74 
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
35  TDA020Ud de Barras suspendidas para ejercicios de elevaciones a pulso, formadas por tres 
postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 2,30 m y otro de 2,20 m de altura vista, de madera 
de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 
barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 años, con zona de 
seguridad de 20,00 m² y 2,00 m de altura libre de caída, fijadas a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montadas y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 65,26   
    Materiales 524,76   
    Medios auxiliares 11,80   
    6 % Costes indirectos 36,11   
            637,93 
36  TDA050Ud de Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos 
de 1,20 m y otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con 
clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero 
de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, 
para usuarios de más de 12 años, con zona de seguridad de 18,00 m² y 0,50 m de altura libre de 
caída, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del 
terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montadas y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 51,43   
    Materiales 415,15   
    Medios auxiliares 9,33   
    6 % Costes indirectos 28,55   
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            504,46 
37  TDA080Ud de Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por 
cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m 
de longitud, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-
EN 335, acabada con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de acero, con tornillería 
de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 
12 años, con zona de seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre de caída, fijada a una base 
de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 85,66   
    Materiales 1.088,30   
    Medios auxiliares 23,48   
    6 % Costes indirectos 71,85   
            1.269,29 
38  TDA110Ud de Barra de sentadillas y estiramientos de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave y acero, formada por dos postes cuadrados de 0,15 m de lado y 1,30 m de altura vista, 
separados 1,00 m, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según 
UNE-EN 335, acabada con barniz protector, unidos mediante una barra de acero, con tornillería 
de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 
12 años, con zona de seguridad de 16,00 m² y 1,00 m de altura libre de caída, fijada a una base 
de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 42,99   
    Materiales 329,91   
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    Medios auxiliares 7,46   
    6 % Costes indirectos 22,82   
            403,18 
39  TDG060Ud de Portería fija de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada 
por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de acero, acabado con barniz de 
poliuretano, en franjas blancas y rojas, y red de polietileno con cuerdas de 4 mm de diámetro con 
soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 68,88   
    Materiales 385,52   
    Medios auxiliares 9,09   
    6 % Costes indirectos 27,81   
            491,30 
40  TMI050Ud de Aparcamiento para 7 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado 
bicromatado de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 2,50x0,75 m, con arandela de remate 
inferior, fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 20,78   
    Materiales 276,05   
    Medios auxiliares 5,94   
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Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    6 % Costes indirectos 18,17   
            320,94 
41  UDH010m² de Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; tratado superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, 
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos 
y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura 
plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color a escoger. 
    
    Mano de obra 14,68   
    Maquinaria 5,95   
    Materiales 32,68   
    Medios auxiliares 1,07   
    6 % Costes indirectos 3,26   
            57,64 
42  UJA050m³ de Aporte de tierra vegetal en capa de 10 cm, suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, mediante retroexcavadora.     
    Mano de obra 1,06   
    Maquinaria 3,24   
    Materiales 27,26   
    Medios auxiliares 0,63   
    6 % Costes indirectos 1,93   
            34,12 
43  UJC020m² de Césped por siembra de mezcla de semillas.     
    Mano de obra 4,51   
    Maquinaria 0,25   
Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    Materiales 4,16   
    Medios auxiliares 0,18   
    6 % Costes indirectos 0,55   
            9,65 
44  UJC020bm² de Reposición de césped en zonas de tránsito de vehículos pesados y maquinaria 
durante ejecución de las obras.     
    Mano de obra 6,23   
    Maquinaria 0,25   
    Materiales 4,16   
    Medios auxiliares 0,21   
    6 % Costes indirectos 0,65   
            11,50 
45  UJP010Ud de Plantación de árbol menor de 20 cm de príetro de tronco a 1 m del suelo, con 
medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo 
de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol. 
    
    Mano de obra 6,68   
    Maquinaria 2,78   
    Materiales 31,44   
    Medios auxiliares 0,82   
    6 % Costes indirectos 2,50   
            44,22 
46  UVT010m de Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso 
de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y 
postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 6 m de altura. 
    
    Mano de obra 4,50   
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Cuadro de precios nº 2 
          Importe 
Nº Designación     
          Parcial Total 
          (Euros) (Euros) 
    Materiales 22,00   
    Medios auxiliares 0,80   
    6 % Costes indirectos 1,64   
            28,94 
47  UVT011Ud de Puerta formada por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 
mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 con marco de 
tubo, de 48 mm de diámetro y de dimensiones 1.10 x 2.1 m, incluso montado y colocación en 
obra. 
    
    Sin descomposición 233,97   
    6 % Costes indirectos 14,04   
            248,01 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Octubre 2019 
Autor del proyecto 
 
 
 
 
Alberto Castro Lantes 
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 Ud Desmontaje con recuperación del material de 
banco de madera, de 490 kg de peso máximo, 
con martillo neumático. Incluso p/p de 
reparación de desperfectos en la superficie de 
apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. 
Retirada y acopio del material desmontado. 
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 
de los restos de obra. Carga mecánica del 
material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
4,00 9,18 36,72 
1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de 
juego infantil, tipo conjunto modular, de 415 kg 
de peso máximo, con medios manuales. 
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la 
superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada 
y carga mecánica del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. 
Retirada y acopio del material desmontado. 
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 
de los restos de obra. Carga mecánica del 
material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 8,38 8,38 
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.3 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de 
300 cm de altura y 300 cm de diámetro de copa, 
mediante la utilización de medios manuales y 
mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 
20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m 
sobre el suelo), arrancado de cepa con 
posterior relleno del hueco de la cepa con 
tierra, recogida y carga sobre camión o 
contenedor de la broza generada. 
Incluye: Protección y señalización de los 
espacios afectados. Tala de las ramas hasta 
dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de 
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la 
broza generada. Carga sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
2,00 94,66 189,32 
1.4 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 
hasta una profundidad mínima de 30 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
1.215,00 1,92 2.332,80 
1.5 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 
armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
1.170,00 11,51 13.466,70 
1.6 m Levantado de reja metálica en forma recta, de 
3.5 m de altura, situada como cerramiento 
exterior de la parcela y fijada mediante recibido 
en obra de fábrica, con medios manuales y 
equipo de oxicorte, y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
142,00 6,29 893,18 
1.7 m Demolición de pilar de madera de hasta 1600 
cm² de sección, con medios manuales y 
motosierra, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
8,00 8,53 68,24 
1.8 m Demolición de vigueta de madera de hasta 1000 
cm² de sección y 4 a 5 m de longitud media, con 
medios manuales y motosierra, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
16,00 11,71 187,36 
1.9 m² Desmontaje de entarimado de 4 mm de 
espesor, de tablas machihembradas de 
madera, clavadas sobre rastreles, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
42,00 3,76 157,92 
1.10 m² Desmontaje de cobertura de chapa de acero, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural 
a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a cuatro aguas con una pendiente 
media del 30%; con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
50,00 6,05 302,50 
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.11 m Levantado con medios manuales y equipo de 
oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 100 cm de altura, situada en exteriores y 
fijada sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
68,00 5,71 388,28 
1.12 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
de caucho, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la demolición de la base soporte. 
120,00 5,96 715,20 
    Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas: 18.746,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
47,34 42,58 2.015,74 
2.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
40,06 39,34 1.575,96 
2.3 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido con cubilote, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación. 
11,09 74,93 830,97 
2.4 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, 
sin incluir encofrado. 
29,11 143,17 4.167,68 
2.5 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 85,3 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 
20,03 174,16 3.488,42 
2.6 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de 
cimentación. 
59,52 17,79 1.058,86 
2.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado. 
100,16 21,22 2.125,40 
    Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones: 15.263,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA Y 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE O LAMEIRO 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑEIROS 
DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS 
ALBERTO CASTRO LANTES DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
Página 33 de 40 
   
Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil 
plano, de 600x400 mm y espesor 30 mm, con 4 
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 25 mm de diámetro y 40 cm de 
longitud total, atornillados con arandelas, 
tuerca y contratuerca. 
16,00 168,91 2.702,56 
3.2 kg Acero S275JR en pilares, vigas y correas con 
piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas y/o atornilladas, 
incluso pintura para acero en ambientes 
corrosivos de categoría C3. 
63.728,57 2,17 138.291,00 
    Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras: 140.993,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 4 Urbanizacion 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 m² Pavimento continuo exterior para pista 
deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, 
extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; tratado superficialmente con 
imprimación tapaporos y puente de 
adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de 
espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con 
áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², 
con acabado fratasado mecánico y capa de 
acabado con pintura plástica a base de resinas 
acrílicas puras en emulsión acuosa, color a 
escoger. 
1.100,00 57,64 63.404,00 
4.2 m Cerramiento de parcela formado por malla de 
simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 
mm de diámetro, acabado galvanizado y 
plastificado en color verde RAL 6015 y postes 
de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 6 m 
de altura. 
152,00 28,94 4.398,88 
4.3 Ud Puerta formada por malla de simple torsión, de 
40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y plastificado en color 
verde RAL 6015 con marco de tubo, de 48 mm 
de diámetro y de dimensiones 1.10 x 2.1 m, 
incluso montado y colocación en obra. 
2,00 248,01 496,02 
    Total presupuesto parcial nº 4 Urbanizacion: 68.298,90 
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Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones:  saneamiento 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, 
de 200x150 mm, color a escoger. 
89,00 26,69 2.375,41 
5.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa 
"in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 
cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo 
la excavación manual y el relleno del trasdós. 
4,00 185,03 740,12 
5.3 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de 
Ø 75 mm, color gris claro. 
34,00 15,41 523,94 
5.4 m Colector enterrado de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 200 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
130,00 37,78 4.911,40 
5.5 Ud Partida alzada de conexión a la red principal 
de saneamiento.
1,00 207,02 207,02 
Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones:  saneamiento: 8.757,89 
Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: Alumbrado y electricidad 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio con 90 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
1,00 503,67 503,67 
6.2 Ud Luminaria LED 360-4s marca philips o similar. 
Optica efficient plus. Potencia 300W; emision 
luminica 36000 lm; color grafito texturizado. 
8,00 545,00 4.360,00 
6.3 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 40 A, esquema 1. 
1,00 207,68 207,68 
6.4 m Línea general de alimentación fija en superficie 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de 
diámetro. 
200,00 25,20 5.040,00 
6.5 Ud Partida alzada de conexión eléctrica de la 
instalación a la red de alumbrado del 
municipio. 
1,00 207,02 207,02 
Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: Alumbrado y electricidad: 10.318,37 
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Presupuesto parcial nº 7 Cubiertas 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 
aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 
mm de ancho, alma aislante de poliuretano, 
con una pendiente mayor del 10%, incluso 
remates y acabados. 
1.215,00 27,91 33.910,65 
7.2 m² Lucernario intercalado entre cubiertas de panel 
tipo sandwich con un ancho estándar de 1 
metro, sistema modular compuesto de paneles 
de policarbonato celular coextruido de 7 
paredes, con 30mm de espesor y 1000mm de 
ancho, para realización de cubiertas planas y 
curvas así como paramentos verticales, fijados 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de elementos de fijación, accesorios y 
juntas. 
378,00 78,64 29.725,92 
    Total presupuesto parcial nº 7 Cubiertas: 63.636,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.1 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, 
sobre pavimento deportivo indoor multicapa, 
con pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, tipo COMPOSAN o similar, 
color rojo RAL 3001. 
1,00 685,74 685,74 
8.2 Ud Barra de sentadillas y estiramientos de madera 
de pino silvestre, tratada en autoclave y acero, 
formada por dos postes cuadrados de 0,15 m 
de lado y 1,30 m de altura vista, separados 1,00 
m, de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 
335, acabada con barniz protector, unidos 
mediante una barra de acero, con tornillería de 
acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, para usuarios de más de 
12 años, con zona de seguridad de 16,00 m² y 
1,00 m de altura libre de caída, fijada a una base 
de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado 
de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 403,18 403,18 
8.3 Ud Escalera horizontal para ejercicios de 
equilibrio y estiramientos, formada por cuatro 
postes cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m 
de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de 
longitud, de madera de pino silvestre, tratada 
en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-
EN 335, acabada con barniz protector, con 
bastidor de barras paralelas de acero, con 
tornillería de acero galvanizado, embutida y 
protegida con tapones de seguridad, para 
usuarios de más de 12 años, con zona de 
seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre 
de caída, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del equipamiento 
deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado 
de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 1.269,29 1.269,29 
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Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.4 Ud Barras suspendidas para ejercicios de 
elevaciones a pulso, formadas por tres postes 
cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 2,30 m y 
otro de 2,20 m de altura vista, de madera de 
pino silvestre, tratada en autoclave, con clase 
de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 
barniz protector, con dos travesaños de acero 
de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, para usuarios de más de 12 años, 
con zona de seguridad de 20,00 m² y 2,00 m de 
altura libre de caída, fijadas a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montadas 
y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado 
de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 637,93 637,93 
8.5 Ud Barras de flexiones, formadas por tres postes 
cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y 
otro de 1,00 m de altura vista, de madera de 
pino silvestre, tratada en autoclave, con clase 
de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 
barniz protector, con dos travesaños de acero 
de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de 
seguridad, para usuarios de más de 12 años, 
con zona de seguridad de 18,00 m² y 0,50 m de 
altura libre de caída, fijadas a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del 
equipamiento deportivo. Totalmente montadas 
y probadas. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado 
de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 504,46 504,46 
Presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.6 Ud Portería fija de balonmano o fútbol sala de 3 m 
de base y 2 m de altura formada por: postes y 
larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de 
acero, acabado con barniz de poliuretano, en 
franjas blancas y rojas, y red de polietileno con 
cuerdas de 4 mm de diámetro con soportes de 
poliamida para sujeción de la red a la portería, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del 
terreno y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado 
de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
2,00 491,30 982,60 
8.7 Ud Aparcamiento para 7 bicicletas, formado por 
estructura de tubo de acero zincado 
bicromatado de 40 mm de diámetro y 2 mm de 
espesor, de 2,50x0,75 m, con arandela de 
remate inferior, fijado a una superficie soporte. 
Incluso replanteo, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
1,00 320,94 320,94 
    Total presupuesto parcial nº 8 Señalización y equipamiento: 4.804,14 
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Presupuesto parcial nº 9 Jardinería 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
9.1 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de 
terraplén con material de la propia excavación, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 
234,00 9,94 2.325,96 
9.2 m³ Aporte de tierra vegetal en capa de 10 cm, 
suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante retroexcavadora. 
117,00 34,12 3.992,04 
9.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 1.170,00 9,65 11.290,50 
9.4 Ud Plantación de árbol menor de 20 cm de príetro 
de tronco a 1 m del suelo, con medios 
manuales, en terreno arenoso, con aporte de 
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El 
precio no incluye el árbol. 
2,00 44,22 88,44 
9.5 m² Reposición de césped en zonas de tránsito de 
vehículos pesados y maquinaria durante 
ejecución de las obras. 
300,00 11,50 3.450,00 
    Total presupuesto parcial nº 9 Jardinería: 21.146,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
10.1 Ud P.A. Gestión de Residuos 1,00 5.293,33 5.293,33 
    Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos: 5.293,33 
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Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
11.1 Ud P.A. Seguridad y Salud 1,00 24.963,81 24.963,81 
    Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud: 24.963,81 
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5. Resumen del presupuesto 
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Resumen de presupuesto 
Capítulo Importe (€)  
1 Actuaciones Previas. 18.746,60  
2 Cimentaciones. 15.263,03  
3 Estructuras. 140.993,56  
4 Urbanización. 68.298,90  
5 Instalaciones:  saneamiento. 8.757,89  
6 Instalaciones: Alumbrado y electricidad. 10.318,37  
7 Cubiertas . 63.636,57  
8 Señalización y equipamiento. 4.804,14  
9 jardinería. 21.146,94  
10 Gestión de residuos. 5.293,33  
11 Seguridad y salud. 24.963,81  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 382.223,14  
13% de gastos generales 49.689,00  
6% de beneficio industrial 22.933,38  
Presupuesto base licitación sin IVA 454.845,53  
21% IVA 95.517,56  
Presupuesto base licitación con IVA 550.363,10  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (550.363,10 €). 
A Coruña, Octubre 2019 
Autor del proyecto 
Alberto Castro Lantes
